«УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по производству
__________________ /М.Б. Сорокин/  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС военного городка п.Химик, Можайского района, Московской области 
	Заказчик:
	АО "ФПЛК"

	Источник финансирования:
	Собственные средства

	Срок выполнения работ:
	Согласно план-графика производства работ, согласованного с Заказчиком
Начало выполнения работ -  в течении 1 (Один) день после подписания договора
Окончание работ – 30 (Тридцать) календарных дней с момента подписания договора.



	Наименование и объем выполняемых работ
	Замена тепловых сетей отопления и ГВС в ППУ-изоляции, проложенных бесканальным способом диаметром 325 мм -533,24м, диаметром 219 мм  -1722,98 м, диаметром 159 мм- 1715,93 м, диаметром 133 мм- 272,76 м, диаметром 108 мм – 2294,62 м, диаметром 89 мм-291,97м, диаметром 57 мм- 2336,62 м. 


	Место выполнения работ
	Военный городок Химик, Можайский район, Московская область

	Основание для проведения работ
	Заявка, техническое задание, дефектные акты

	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	Основные технико-экономичес​кие показатели объекта  и требования к организации  и условия работы объекта ремонта


	Характеристика объекта:

Тепловая сеть предназначена для теплоснабжения жилых зданий и сооружений Военный городок Химик, Можайский район, Московская область
Способ прокладки 

прокладка трубопровода в подземном исполнении бесканально, 

Общая протяженность тепловой сети:

 диаметром 325 мм -533,24м, диаметром 219 мм  -1722,98 м, диаметром 159 мм- 1715,93 м, диаметром 133 мм- 272,76 м, диаметром 108 мм – 2294,62 м, диаметром 89 мм-291,97м, диаметром 57 мм- 2336,62 м. в однотрубном исчислении

Трубопроводы –стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150ºС 

Покрытие изоляции – ПЭ (подземная прокладка)
Дополнительные работы 

- установка задвижек, запорной арматуры
- установка П-образных компенсаторов
- устройство тепловых камер, колодцев;
- установка неподвижных опор (при необходимости)
- установка спускников;

-установка кожухов (при необходимости);
Особые условия работы объекта: 

· объект эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от минус 40° до плюс 40°

· существующие параметры теплоносителя - 95- 70 °С 
- Подрядная организация должна иметь свидетельство о допуске к устройству наружных сетей теплоснабжения, а также иным работам, выданным саморегулируемой организацией (СРО) в соответствии Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.04.2010 N 16902) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Подтверждающим документом является свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Наличие свидетельства о допуске, выданного СРО также обязательно у Субподрядчиков в случае их привлечения для выполнения отдельных видов работ.

-Специалисты (должностные лица) подрядной (субподрядной) организации должны быть аттестованы согласно «Порядку подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37     (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.03.2007 № 9133). 

Подтверждающим документом является протокол заседания аттестационной комиссии или его заверенная копия. Области аттестации: А (Проверка знаний общих требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)  и  Г.2 (Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях, установленные в следующих федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации).

- Организация должна иметь аттестованную технологию сварки согласно «Порядку применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», утвержденному Постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 103 РД от 19.06.2003 № 03-615-03 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 № 4811). Подтверждающим документом является свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки. Реестр аттестаций см. на сайте НАКС http://www.naks.ru.

- Организация должна использовать аттестованные сварочные  материалы согласно «Порядку применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», утвержденному Постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 101 РД от 19.06.2003 № 03-613-03 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 N 4810). Реестр аттестаций см. на сайте НАКС http://www.naks.ru.

- В организации должны быть аттестованные сварщики и специалисты сварочного производства согласно  «Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 № 63 ПБ от 30.10.1998 № 03-273-99. Подтверждающим документом является протокол аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия. Реестр аттестаций см. на сайте НАКС http://www.naks.ru.



	Объем работ по капитальному ремонту и модернизации тепловых сетей
	· земляные работы по вскрытию конструкций тепловой сети и обратной засыпке по окончанию ремонта;

· разборка строительных конструкций при прокладке сетей в подземных непроходных каналах, восстановление поврежденных или замена пришедших в негодность строительных конструкций каналов, камер, колодцев;

· восстановление или замена подвижных и неподвижных опор;

· восстановление или устройство нового защитного слоя в железобетонных конструкциях каналов, камер;

· полная или частичная замена гидроизоляции каналов и камер, очистка каналов от грязи и остатков тепловой изоляции;

· замена пришедших в негодность трубопроводов;

· восстановление антикоррозионного покрытия;

· замена арматуры, прокладок, сальниковых компенсаторов;

проведение гидравлических испытаний.

- Подрядная организация разрабатывает проект производства работ (ППР) и согласовывает его с субподрядными организациями. ППР утверждается АО «ФПЛК» за 10 дней до начала работ. Разрешение на производство работ выдается лишь при наличии ППР и журнала производства работ.

-Все работы    должны    выполняться   в    соответствии   с  требованиями   СНиП 3.05.03-85 ,   СНиП   41-02-2003    «Тепловые сети» , СНиП   3.05.04-85*   « Наружные   сети   и    сооружения»,   СНиП   41-03-2003  «Тепловая   изоляция оборудования и трубопроводов» СНиП12-01-2004 «Организация  строительства».   СНиП 12 - 04 -2002   « Безопасность    труда     в   строительстве Часть 2 . «Строительное    производство »   СНиП   12-03-200 1   «Безопасность   труда  в   строительстве. Часть 1 «Общие  требования». 

- Разработка      траншеи      для    прокладки  теплопровода   должна   выполняться  в  соответствии с   требованиями   СНиП 3.02.01-87 «Земляные     сооружения,    основания   и  фундаменты ». 

-При    проведении    испытаний тепловых    сетей следует  соблюдать  требования   СНиП3.05.03-85 и «Правил   устройства    и    безопасной эксплуатации    трубопроводов    пара    и   горячей    воды». 

-Монтаж,   укладку и сварку с   неразрушающим   контролем  сварных  швов  теплопроводов следует   производить   по   СНиП 3.05.03-85.


	Требования к применяемым

материалам, з/частям, 

оборудованию, 

металлоконструкциям:
	- применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, должны иметь разрешение на применение технического устройства на опасном производственном объекте, выданного в установленном порядке органами Ростехнадзора. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных материалов, инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов.



	Требования по выполнению сопутствующих работ
	Складирование строительных материалов производить в местах согласованных с Заказчиком.

Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. 

По окончанию выполнения работ произвести погрузку, вывоз и утилизацию  строительного мусора и строительных материалов.
По окончанию выполнения работ произвести восстановление нарушенного покрытия и благоустройство  территории.

	Потребность в специальном оборудовании
	Наличие производственной базы, складских помещений в г. Москве или Подмосковье, достаточных для выполнения всего комплекса работ определенных ПРД в установленные сроки.



	Требования к документации при приемке 
	Приемка работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора.

В целях приемки работ Подрядчик  не менее чем за семь рабочих дней до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику:

1) Акты приемки выполненных работ по форме КС-2.

2) Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, 

3) Акты приема передача основных средств по форме ОС-3.

4) Исполнительную документацию (заверенную подписью и печатью Подрядчика):

4.1 исполнительные схему, план, деталировку тепловых камер.

4.2.Акты на скрытые работы, в.ч:

       4.2.1 Акт на разбивку трассы тепловой сети;

       4.2.2 Акт на скрытые работы при укладке тепловой сети, в том числе:

4.2.2.1.Уклон трубопровода

4.2.2.2.Внутренняя поверхность труб (определяется просвечиванием)

4.2.2.3. Строительная конструкция прокладки

       4.2.3 Акт на скрытые работы по камерам, в том числе:

4.2.3.1. Подготовка песчаная, бетонная

4.2.3.2. Гидроизоляция дна и наличие уклона

4.2.3.3. Арматура железобетонных конструкций

4.2.3.4. Антикоррозионная защита металлических конструкций

4.2.3.5. Теплоизоляция труб, стыков труб и арматуры

4.2.3.6. Ревизия запорной арматуры

4.2.3.7. Очистка камеры от грязи

   4.2.3.8. Наличие дренажей, выпусков .
1.3.9. Наличие лестниц и скоб

4.2.3.10. Гидроизоляция перекрытий

4.2.4 Акт на промывку трубопровода;

4.2.5 Акт дезинфекции трубопровода;

4.2.6 Акт на гидравлическое испытание трубопровода;

4.2.7 Акт контроля сварных соединений.

5).Паспорта, сертификаты на смонтированное оборудование и примененные материалы.

6).Документы подтверждающие аттестацию сварочного оборудования, технологии сварки, аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

7).Документы подтверждающие допуск Подрядчика к выполняемым видам работ (при необходимости).

8).Накладные и (или) счета-фактуры на материалы и оборудование.

	Требования к количеству экземпляров документации
	Выдать 2 экз. исполнительной документации.

	Дополнительные согласования
	Решения, принимаемые в процессе проведения капитального ремонта, оформляются протоколами совещаний или подтверждаются официальными письмами.




Начальник ПТО _____________ И.Л. Ананенков
Главный инженер г.п.Можайск _______________ А.В. Андреюк
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